

СОГЛАШЕНИЕ № 204 - 12

на передачу функций Заказчика-застройщика по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области и искусственных сооружений на них

Волгоград

28 апреля 2012 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, являющееся государственным заказчиком и главным распорядителем средств областного бюджета, далее именуемое «Государственный заказчик», в лице Министра Волгоградской области **Путина А.А.**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и государственное казенное учреждение Волгоградской области «Дирекция автомобильных дорог», далее именуемое «Учреждение», в лице руководителя **Вольвича Н.М.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Государственный заказчик поручает Учреждению выполнение функций Заказчика-застройщика при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области и искусственных сооружений на них (далее по тексту - автомобильные дороги), в части ведения строительного контроля и (или) технического надзора за производимыми работами, соответствия объемов, стоимости, качества работ, соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам производства и приемки работ, подготовки к сдаче в эксплуатацию объектов в согласованные сторонами сроки.

1.2. Учреждение принимает на себя выполнение функций, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения в соответствии с требованиями нормативных документов по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах в соответствии с действующим законодательством.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

Для реализации настоящего Соглашения Государственный заказчик обеспечивает:

2.1. Организацию и выполнение работ по диагностике, оценке технического и транспортно-эксплуатационного состояния, инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог;

2.2. Разработку и реализацию программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

2.3. Организацию работ по определению начальной (максимальной) цены государственных контрактов;

2.4. Формирование и утверждение графика размещения государственных заказов на выполнение работ по объектам, включенным в план финансирования текущего года;

2.5. Формирование и размещение государственного заказа на выполнение работ и услуг в установленном законодательством порядке;

2.6. Заключение государственных контрактов по результатам размещения государственного заказа и дополнительных соглашений к ним на проведение работ в пределах, выделенных для соответствующего года лимитов;

2.7. Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам. Получение положительных заключений государственной экспертизы по объектам строительства (реконструкции) и капитального ремонта, а также утверждение указанной проектно-сметной документации;

2.8. Получение всех необходимых согласований и разрешений при разработке проектной документации, в том числе для подключения объекта к действующим инженерным сетям;

2.9. Получение в установленном порядке разрешения на проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, а также разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

2.10. Определение сроков начала и завершения производства работ по объектам, стоимости объектов, основных параметров и технических характеристик возводимых объектов, порядка финансирования;

2.11. Подготовку титульных списков строек;

2.12. Осуществление целевого направления бюджетных средств подрядным организациям за выполненные работы и другие производственные затраты в соответствии с условиями государственных контрактов;

2.13. Проведение комплекса мероприятий по изъятию, в том числе путем выкупа, резервированию земельных участков и расположенного на них имущества для государственных нужд в целях развития автомобильных дорог, при этом обеспечивает:

2.13.1. Организацию работ по определению местоположения и размеров земельных участков, работ по получению необходимых документов на участки под объекты, по освобождению территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений, подлежащих сносу, оценка ущерба за занимаемые земли и лесные угодья);

2.13.2. Организацию работ, связанных с формированием земельных участков полосы отвода (территории строительства) для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;

2.13.3. Организацию работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права на предоставляемые земельные участки;

2.13.4. Оплату собственникам выкупной цены за изымаемое имущество;

2.13.5. Возмещение причиненных собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам убытков и потерь, связанных с изъятием

их земельных участков для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;

2.14. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог;

2.15. Подготовку и выдачу технических условий по вопросам строительства и реконструкции объектов капитального строительства, объектов придорожного сервиса, наружной рекламы размещаемых в придорожной полосе автомобильных дорог, а также по устройству съездов, примыканий, пересечений с автомобильными дорогами, прокладке подземных или воздушных инженерных коммуникаций в полосах отвода или придорожных полосах автомобильных дорог.

3. УЧРЕЖДЕНИЕ

Для реализации настоящего Соглашения Учреждение:

3.1. Осуществляет ведение реестра переданных и полученных государственных контрактов и проектно-сметной документации;

3.2. Осуществляет строительный контроль за производством работ, соответствием объемов, стоимости, качества работ, соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам, проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования поставляемых для строительства объекта капитального строительства;

3.3. Устанавливает порядок ведения исполнительной производственно-технической документации, не предусмотренной нормативными документами, и направляет его Подрядчику. Контролирует выполнение календарных графиков производства работ;

3.4. Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций. При обнаружении отступлений от проекта, использования материалов, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, предъявляет виновной стороне предусмотренные контрактом санкции;

3.5. Осуществляет проверку наличия и правильности ведения исполнительной производственно-технической документации;

3.6. Осуществляет приемку работ в соответствии с условиями государственного контракта;

3.7. Участвует в организации приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом объектов. После приемки объекта в эксплуатацию передает Государственному заказчику необходимую документацию, включая гарантийные обязательства;

3.8. Взаимодействует с другими организациями по производственным вопросам, относящимся к компетенции Учреждения;

3.9. Обеспечивает учет и ведение паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения;

3.10. Участвует в согласовании и контролирует исполнение технических условий, выполнение работ сторонними организациями в полосе отвода автомобильных дорог;

3.11. Участвует в приемке в эксплуатацию объектов капитального строительства, дорожного сервиса, наружной рекламы, размещенных в пределах границ отвода и придорожных полос автомобильных дорог, информирует в установленном порядке Государственного заказчика об объектах сданных в эксплуатацию;

3.12. Незамедлительно информирует Государственного заказчика о самовольном размещении объектов производственного, торгового назначения и наружной рекламы, а также создающих препятствия для развития и содержания автомобильных дорог, о нарушении выданных технических условий на размещение объектов капитального строительства, дорожного сервиса, наружной рекламы, инженерных коммуникаций, либо возводимых без согласований и технических условий в пределах, границ полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;

3.13. Проводит проверки мест размещения объектов придорожного сервиса, средств наружной рекламы, пересечений и примыканий в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог на соответствие требованиям действующих норм по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, качества и достаточности представленных заявителями документов для принятия решений по выдаче технических условий и согласования размещения;

3.14. Проводит проверку соответствия технических характеристик транспортного средства, согласовывает маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов от места погрузки груза до места выгрузки, либо между пунктами отправления и назначения в случае движения транспортного средства без груза (далее – маршрут), устанавливает владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, направляет в их адрес заявления на согласование (далее - заявка) маршрута (части маршрута), проходящего по их автомобильным дорогам.

3.15. Участвует в подготовке документов необходимых для выделения средств из резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

3.16. Контролирует устранение замечаний отраженных в актах комплексных комиссионных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предоставляет соответствующую информацию Государственному заказчику;

3.17. Принимает необходимые меры для устранения выявленных нарушений действующего законодательства, возмещения ущерба нанесенного автомобильным дорогам;

3.18. Принимает необходимые меры по сохранности автомобильных дорог. В случае хищения и (или) разрушения автомобильных дорог и (или) элементов обустройства, в течение суток с момента обнаружения, заявляет о данных фактах в органы внутренних дел по месту совершения правонарушения и сообщает Государственному заказчику о принятых мерах;

3.19. Своевременно предоставляет сведения для статистической отчетности, а также иную информацию необходимую Государственному заказчику для осуществления его полномочий и функций по запросу Государственного заказчика, включая устные запросы;

3.20. Принимает участие в работе комиссий создаваемых Государственным заказчиком, иным органом исполнительной власти Волгоградской области по поручению Государственного заказчика;

3.21. Выполняет работы, связанные с формированием земельных участков полосы отвода (территории строительства) для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;

3.22. Выполняет работы по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права на предоставляемые земельные участки полос отвода автомобильных дорог;

3.23. Предоставляет Государственному заказчику информацию о состоянии проезда по сети автомобильных дорог в зимний период по форме и с периодичностью установленным Государственным заказчиком;

3.24. Ведет учет и предоставляет сведения к отчетности по дорожно-транспортным происшествиям на сети автомобильных дорог, предоставляет объяснительные подрядчика по факту установления (регистрации) сопутствующих дорожных условий в месте ДТП;

3.25. Осуществляет контроль за выполнением работ и качеством материалов по объектам дорожного строительства муниципальных образований финансируемых за счет средств дорожного фонда Волгоградской области;

3.26. Осуществляет контроль за исполнением гарантийных обязательств Подрядчиками по исполненным государственным контрактам и объектам дорожного строительства муниципальных образований финансируемых за счет средств дорожного фонда Волгоградской области.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком-застройщиком обязательств по Соглашению, Заказчик-застройщик обеспечивает безусловное устранение выявленных нарушений.

4.3. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за неисполнение или частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, стороны будут стремиться решать путем переговоров и служебной переписки.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между сторонами решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешения споров между юридическими лицами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

6.3. В случае изменения платежных реквизитов у Сторон, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

6.4. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторонами до момента реорганизации и (или) ликвидации Государственного заказчика или Учреждения.

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

6.6. По вопросам взаимодействия Стороны вправе заключать дополнительные соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес:
400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, 5,

ИНН 3444080684 КПП 344401001

Банковские реквизиты:
УФК по Волгоградской области (Облфин,
Управление автомобильных дорог АВО
л/с 3034В000101)
р/с 40201810500000100008 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ по Волгоградской области
г.Волгоград

БИК 041806001

Министр Волгоградской области

М.П.



А.А.Путин

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель начальника
Управления автомобильных дорог
Администрации Волгоградской
области

А.А. Киреев

Заместитель начальника
Управления автомобильных дорог
Администрации Волгоградской
области по производству

В.Н. Гусаков

Заместитель начальника - главный
бухгалтер Управления
автомобильных дорог
Администрации Волгоградской
области

М.В. Комарькова

УЧРЕЖДЕНИЕ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"**

Юридический адрес:
400131, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 11,

ИНН 3444191899 КПП 344401001

Банковские реквизиты:
УФК по Волгоградской области
(Облфин, ГКУ ВО "Дирекция
автомобильных дорог"
л/с 3034К0000101)
р/с 40201810500000100008 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ по Волгоградской
области г.Волгоград

БИК 041806001

Руководитель

М.П.



И.М.Вольвич

Заместитель начальника Управления
автомобильных дорог Администрации
Волгоградской области по техническим
вопросам

А.Б.Хабаров

Заведующий сметно-договорного
отдела Управления автомобильных
дорог Администрации Волгоградской
области

О.В. Лопатюк

Заведующий отделом правовой и
кадровой работы Управления
автомобильных дорог Администрации
Волгоградской области

В.И. Стенькин

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Управление автомобильных дорог
регр. № 204-12
« 28 » 04 / 2012 г.
Подпись

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью на _____
листах

Министр транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области

№ _____

